
Reinach, Sportzone Fiechten, Vorprojekt Ausbauetappe 2
KOSTENSCHÄTZUNG Variante 1: PLATZ 3 Kunstrasen

19. Februar 2020/pb

BKP Bezeichnung Fr.

1. Kunstrasenspielfeld
401 Abbrüche / Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten 150'000.-

Baustelleninstallation 50'000.-
Erdarbeiten 100'000.-

411 Tiefbauarbeiten 250'000.-
Sitzstufen-Anlage 150'000.-
Belagsflächen (Betonsteinbelag) 100'000.-

421 Gärtnerarbeiten / Begrünung 21'000.-

Ansaat Anschlussflächen 21'000.-

422 Ballfänger / Zäune 95'000.-
Ballfang 6m hoch, Stahlgittermatten 48'000.-
Ballfang 4m hoch, Stahlgittermatten 22'000.-
Handlauf 1.10m hoch 13'500.-
Türe und Tore 11'500.-

423 Ausstattung, Geräte 45'000.-
Fussballtore 16'000.-
Spielerbänke 15'000.-
Spielanzeigetafel 14'000.-

424 Sportplatzbau 1'192'000.-
Kunstrasenspielfeld inkl. Unterbau und Entwässerung 1'192'000.-

443 Beleuchtung 100'000.-
Bauarbeiten 20'000.-
Lieferung + Montage Masten, Leuchten (120 Lux) 45'000.-
Elektroinstallation (120 Lux) 35'000.-

445 Beregnung 55'000.-
Bauarbeiten: in 424 Sportplatzbau
Lieferung + Montage 55'000.-

601 Unvorhergesehenes 92'000.-
ca. 5% der Baukosten 1'908'000.- 92'000.-

Total Baukosten Kunstrasenspielfeld Fr. 2'000'000.-

Honorare und Nebenkosten 140'000.-
7% der Baukosten 140'000.-

Total Honorare und Nebenkosten Fr. 140'000.-

Total vor Mehrwertsteuer Fr. 2'140'000.-

Mehrwertsteuer  7.7% Fr. 165'000.-

Total Planung + Erstellung  inkl. MWSt. 2'305'000.-

Kostenschätzung: Genauigkeit ± 20%, Preisbasis Februar 2020

1=Platz 3 Kunstrasen, Seite 1 von 3



Reinach, Sportzone Fiechten, Vorprojekt Ausbauetappe 2
KOSTENSCHÄTZUNG Variante 2: PLATZ 3 Naturrasen

19. Februar 2020/pb

BKP Bezeichnung Fr.

1. Naturrasenspielfeld
401 Abbrüche / Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten 200'000.-

Baustelleninstallation 50'000.-
Erdarbeiten 150'000.-

411 Tiefbauarbeiten 250'000.-
Sitzstufen-Anlage 150'000.-
Belagsflächen (Betonsteinbelag) 100'000.-

421 Gärtnerarbeiten / Begrünung 21'000.-

Ansaat Anschlussflächen 21'000.-

422 Ballfänger / Zäune 95'000.-
Ballfang 6m hoch, Stahlgittermatten 48'000.-
Ballfang 4m hoch, Stahlgittermatten 22'000.-
Handlauf 1.10m hoch 13'500.-
Türe und Tore 11'500.-

423 Ausstattung, Geräte 45'000.-
Fussballtore 16'000.-
Spielerbänke 15'000.-
Spielanzeigetafel 14'000.-

424 Sportplatzbau 430'000.-
Naturrasenspielfeld inkl. Entwässerung 430'000.-

443 Beleuchtung 100'000.-
Bauarbeiten 20'000.-
Lieferung + Montage Masten, Leuchten (120 Lux) 45'000.-
Elektroinstallation (120 Lux) 35'000.-

445 Beregnung 40'000.-
Bauarbeiten: in 424 Sportplatzbau
Lieferung + Montage 40'000.-

601 Unvorhergesehenes 59'000.-
ca. 5% der Baukosten 1'181'000.- 59'000.-

Total Baukosten Naturrasenspielfeld Fr. 1'240'000.-

Honorare und Nebenkosten 85'000.-
7% der Baukosten 85'000.-

Total Honorare und Nebenkosten Fr. 85'000.-

Total vor Mehrwertsteuer Fr. 1'325'000.-

Mehrwertsteuer  7.7% Fr. 105'000.-

Total Planung + Erstellung  inkl. MWSt. 1'430'000.-

Kostenschätzung: Genauigkeit ± 20%, Preisbasis Februar 2020

2=Platz 3 Naturrasen, Seite 2 von 3



Reinach, Sportanlage Einschlag, Vorprojekt Sanierung Kunstrasen
KOSTENSCHÄTZUNG: Sanierung Kunstrasenbelag

19. Februar 2020/pb

BKP Bezeichnung Fr.

1. Kunstrasenspielfeld
401 Abbrüche / Vorbereitungsarbeiten / Entsorgung 41'000.-

Baustelleninstallation 6'000.-
Abbrucharbeiten, Enstorgung 35'000.-

424 Sportplatzbau 523'000.-
Elastikschicht örtlich nachbessern 6'000.-
Reinigung der Unterlage 4'000.-
Kunstrasen unverfüllt liefern und einbauen 490'000.-
Spielfeldmarkierungen 10'000.-
Randbefestigung 6'000.-
Qualitätsprüfung 7'000.-

601 Unvorhergesehenes 28'000.-
ca. 5% der Baukosten 564'000.- 28'000.-

Total Baukosten Kunstrasensanierung Fr. 592'000.-

Honorare und Nebenkosten 30'000.-
5% der Baukosten 30'000.-

Total Honorare und Nebenkosten Fr. 30'000.-

Total vor Mehrwertsteuer Fr. 622'000.-

Mehrwertsteuer  7.7% Fr. 48'000.-

Total Planung + Erstellung  inkl. MWSt. 670'000.-

Kostenschätzung: Genauigkeit ± 20%, Preisbasis Februar 2020

Annahme: die Elastikschicht wird nicht ausgewechselt

3=Einschlag Sanierung, Seite 3 von 3


